


Verrohrungsauslässe in Tunnelfahrraum, Querschlägen (d/d/e-Auslass): KSR DN90 M 1:10





Die Dämmung der Löschwasserleitung ist im Bereich der Rohrauslässe (k_x_L) an die Erfordernisse des Kabelzuges anzupassen. Abstimmung hierzu erfolgt im Zuge der Herstellung der LöWa!

Im Zuge des Freischneidens der KSR in der Aussparung sind die Schnittkanten zu entgraten!

Der Verschluss der Rohre ist sorgsam auszuführen um ein "Zubetonieren" der Rohre zu vermeiden!

Die "Gängigkeit" der KSR ist mittels Kalibrierung zu überprüfen und zu dokumentieren!



Verrohrungsauslässe in Tunnelfahrraum, Querschlägen (d/e-Auslass): KSR DN90 M 1:10



Zugehörige Pläne:

6005
6006
6008
6009

Nische Lüfterrevisionsschalter (LRS) M 1:20 Schnitt Y-Y



ASF INAG BAU MANAGEMENT GMBH im Namen der **ASF INAG**

PROJEKT

S 16 Arlberg Schnellstraße
ASt Zams - ASt Landeck West
km 00,000 - 05,536

SICHERHEITSAUSBAU PERJENTUNNEL

AUSFÜHRUNG PERJENTUNNEL 1.RÖHRE P/UTR

INHALT / PLANTITEL

VERROHRUNG REISE DETAIL

NISCHE LÜFTERREVISIONSSCHALTER (LRS)

KABELZUGAUSLÄSSE TEIL 2

ÄNDERUNG	C		
	B		
	A		
TECHNISCHE PLANUNG	BERNARD INGENIEURE		
	ASF INAG BAU MANAGEMENT GMBH		
	widel		
	PROJEKTLEITER DI Lothar Richard		
DATUM	14.12.2018	DATUM	11.12.2018
OBA	IGT	AUSFÜHRENDE FIRMA	KMP
	BERNARD INGENIEURE		
	ASF INAG BAU MANAGEMENT GMBH		
DATUM	11.12.2018	DATUM	03.12.2018
GEZEICHNET:	hA	Plannummer ASF INAG:	3010037/1/6007-00-00-0-416/P/UTR/BI
DATUM:	14.12.2018	MASSTAB	1:10
GEPROBT:	LaB	PLANNUMMER / REVISION / VERSION:	6007-00-00
DATUM:	14.12.2018		
FLÄCHE:	0,594m x 0,841m = 0,50m²		

Abweichung vom Bausoll		Abweichung stellt eine Minderkostenforderung dar (ist auszufüllen)
Mit der gegenständlichen Anordnung gem. Plannummer 3010037/1/6007-00-00 (0-416/P/UTR/BI) wird vom Bausoll <input checked="" type="checkbox"/> NICHT abgewichen <input type="checkbox"/> abgewichen		
Die Freigabe einer wesentlichen Abweichung vom Bausoll kann nur in einer Partnerschaftssitzung erfolgen.		
Unterschrift Planer:	Unterschrift OBA:	

P:\BIA\TPO1046120_Ausführungsphase03_Plane01_Arbeitsplan_P/UTR_Verrohrungsauslaesse_Rev00.dwg