

# SANIERUNG NRN in NRN-ABSA-NISCHE\_BESTAND

M 1:25

## Schnitt A`-A`

## Schnitt B`-B`

## Schnitt C`-C`

### Legende

- Bestand
- Abbruch
- Neubau
- Entwässerung Bestand
- Entwässerung Neubau
- Löschwasser
- Lichtraumprofil
- Einbauten BuS Bestand Abbruch durch AN-BuS
- Einbauten BuS, nicht Teil dieses Auftrags, Darstellung informativ.
- Nachträglicher Tunnelausbruch





**Abkürzungsverzeichnis:**  
 ASN ...Abstellnische  
 BG ...Betriebsgebäude  
 LÖWA ...Löschwasserleitung  
 OBW ...Offene Bauweise  
 THE ...Tunnelhauptentwässerung  
 \* ...Höhen mit dieser Markierung beziehen sich auf den jeweiligen Fahrbahnrand  
 \*\* ...Maß abhängig von gewählter Abdeckplattenbreite, siehe Plan 6170

**Anmerkungen:**  
 Die dargestellten Maße im Bestand wurden aus den Bestandsplänen entnommen - es sind die Naturmaße zu nehmen. Bei den Befestigungsangaben gem. Bestandsplan ist keine Nachhärtung berücksichtigt.



Zugehörige Pläne:  
 6135  
 7163

DIE ERFORDERNIS DER ZUSÄTZLICHEN AUSSPARUNG IST VOR ORT IN ABSTIMMUNG ZWISCHEN ÖBA (BAU +BUS) UND AN AUSZUFÜHREN



Sanierung NRN in NRN-ABSA-Nische:

NRN_01N	Block 033
NRN_04N	Block 068
NRN_07N	Block 104
NRN_09N	Block 139
NRN_12N	Block 176
NRN_14N	Block 212

Abweichung vom Bausoll		
Abweichung vom Bausoll		
(Abweichungen sind stichwortartig aufzulisten und im Plan direkt zu markieren)		
1.	Rev. XX Beschreibung	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN
2.		<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN
3.		<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN
4.		<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN
5.		<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN

ASFINAG BAU MANAGEMENT GMBH  
 im Namen der **ASFiNAG**

PROJEKT **S 16 Arlberg Schnellstraße**  
 AS St Zams - AS St Landeck West

INHALT/PLAN  
 SA...ND

DATUM 14.03.2019

GEZEICHNET  
 DATUM: 22.02.2019

FLÄCHE: 0,594m x 0,841m = 0,50m<sup>2</sup>

1:25

6136-03-00

**MUSTERPLAN**